


Intervento 1D:    Nuove attività a servizio della Piave 

 La locanda ai Zater 

 

 

Arch. Chiara Luciani – Arch. Tiziano De Cian 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

A) SOMME PER LAVORI         

A.1 Lavori a misura    € 496.391,61 

A.2 Attuazione dei piani di sicurezza  € 18.710,06 

    Totale per lavori € 515.101,67 

B) SOMME A DISPOSIZIONE     €   

B.1 Spese tecniche (stima)   € 65.000,00 

B.2 Iva 22%+cassa 4% spese tecniche  € 17.472,00 

B.3 Iva 10% sui lavori   € 51.510,17 

B.4 Imprevisti    € 22.819,58 

B.5 Iva 10% su imprevisti   € 2.281,96 

B.6 Allestimento cucina e birrificio  € 179.138,00 

B.7 Iva 22% su attrezzature   € 39.410,36 

B.8 Acquisto immobile   €    650.000,00 

B.9 Iva 22% su acquisto immobile   €         143.000,00 

    

Totale per somme a 

disposizione € 1.170.632,07 

       

  

SPESA COMPLESSIVA 

A+B   € 1.685.733,74 

 

  


